PAME 22.2



Empresas, no geral, têm o costume de adotar sistemas para melhor organização e planejamento. Dado o imenso número de projetos que fazem, é natural que busquem uma solução mais automática para registrar os dados necessários de forma a possuir um fácil e intuitivo acesso a eles. Nesse sentido, o projeto que deverá ser feito é um aplicativo que funciona a partir da linha de comando realizado na linguagem de programação Python (isto significa que entregas em outras linguagens serão desconsideradas), a mesma vista na capacitação de Programação Orientada a Objeto, que faça a gestão dos consultores, gerentes e projetos de nossa coordenação CCE.

O programa a ser realizado deve ter pelo menos 4 (quatro) classes, sendo elas:

- Consultor
- Gerente
- Projeto
- Sistema

Para cada uma das classes, há liberdade de escolha de seus atributos, exceto gerente e consultor, que, além de outros atributos desejáveis, deverão conter (cada instância) um ID único, um usuário e uma senha. Fora isso, o programa deve implementar os seguintes métodos:

- Usuário não logado
- Criar Projeto
- Remover Projeto
- Criar Consultor
- Remover Consultor
- Criar Gerente
- Remover Gerente
 - Como não deve existir projeto sem gerente, este só pode ser excluído quando não possuir nenhum projeto, o que não vale, necessariamente, para o consultor.
- Listar Gerentes / Consultores / Projetos
 - Cuidado para não mostrar a senha de Gerentes ou Consultores
- Sair do programa
- Fazer Login (Gerente ou Consultor) e, uma vez feito o login, os usuários poderão:

PAME 22.2



Usuário logado

- Consultor

- Ver seus dados
- Modificar seus dados
- Verificar Projetos em que está alocado
- Avançar com um projeto
 - Nesse caso, o consultor poderá avançar uma etapa por vez, mas fica a cargo do gerente aceitar o avanço ou voltar. (Leia a especificação do Gerente). O consultor poderá avançar na próxima etapa, assim que seu gerente aceitar a anterior e, se um consultor avançar uma etapa, outro, do mesmo projeto, não poderá avançar até a aprovação da etapa anterior por parte do gerente.
- Pedir retirada de um projeto
 - Cuidado, o consultor pode pedir, mas o gerente pode escolher se o consultor vai se retirar ou n\u00e3o

- Gerente

- Ver seus dados
- Modificar seus dados
- Verificar Projetos em que está alocado
- Avançar com um Projeto
 - Nesse caso, o gerente avalia se um projeto que o consultor já avançou pode, de fato, seguir para a próxima etapa, aceitando o avanço do consultor ou não.
- Dar aval sobre a retirada de um consultor
 - Caso um consultor queira se retirar (de acordo com Pedir retirada de um projeto) o gerente decide se sim ou se não.
- Passar o projeto a outro gerente.
- Entregar um projeto
 - Fique à vontade para decidir o que o Sistema deve fazer com um projeto entregue.

PAME 22.2



• O que é Avançar o Projeto?

Você leu que o Consultor ou o Gerente poderão **Avançar Etapas**, cada um à sua maneira. Em **CCE**, realizamos três tipos de projetos:

- Desenvolvimento
- Concepção
- Identidade Visual

Para simplificar, imagine que as etapas desses projetos sejam nas quantidades abaixo.

Projeto	Etapas
Desenvolvimento	4
Concepção	5
Identidade Visual	6

Não importando, aqui, quais etapas são essas. Portanto, avançar uma etapa significa diminuir o número de etapas faltantes.